

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy: 2/2022

I. Smluvní strany :

neplátce DPH

Objednatel : OBEC VELKÁ BUKOVÁ
270 23 Křivoklát, okres Rakovník
Zastoupený : ing. Pavlem Mouchou - starostou
Bank. spojení : ČS a.s. Rakovník, č.ú. 540596319/0800
IČO : 00244571
DIČ : CZ 00244571 – není plátce DPH
Telefon : 313 558 137

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto
smlouvu o dílo:

II. Předmět smlouvy :

„Rekonstrukce stožárů veřejného osvětlení – Obec Velká Buková“

Výměna osvětlovacích těles v obci Velká Buková a Kalubice. Celkem 56 ks osvětlovacích těles na stožárech více typů a výšky a na betonových sloupech. Rekonstrukce bude spočívat ve výměně těles a propojovacích kabelů mezi osvětlovacím tělesem a svorkovnicí, včetně spojovacích svorkovnic a poškozených krytů.

III. Cena díla :

- Cena díla je stanovena na základě provedeného cenového marketinku na celkovou částku:

498.382,-Kč (slovy čtyřistadevadesátosmtisíctřistaosmdesát dva korun českých)

Vybraná cena byla schválena usnesením zastupitelstva obce Velká Buková č. 13/2022 na veřejném zasedání dne 21. dubna 2022

- Přílohou smlouvy je cenová kalkulace z dodavatelem podané nabídky

IV. Termín a místo plnění

Termín zahájení prací: 1.6.2022
Termín dokončení: 30.9.2022

Místo plnění : pozemky p.č 768/1, p.č. 740/1, p.č. 443/2, p.č. 1024/1, p.č. 1025/1, p.č. 456/35, p.č. 456/53 v k.ú. Velká Buková a pozemky p.č. 1007/1, p.č. 1013/1 a p.č. 1017/1 v k.ú. Kalubice

V. Předání a převzetí díla:

Zhotovitel převezme pracoviště dnem zahájení prací. Objednatel převezme dílo nejpozději do sedmi dnů od oznámení dodavatele o ukončení prací.

VI. Platební podmínky:

V průběhu prací je možnost vystavit zálohovou fakturu na rozpracovanou část, maximálně však ve výši 1/2 celkové části.

Faktura bude vystavena se splatností 10 pracovních dnů po předání objednateli.

VII. Majetkové sankce:

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

- a) smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavené faktury činí 0,1% z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli
- b) za každý započatý den z prodlení s dokončením díla po termínu daném touto smlouvou zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, nebo samostatné nedokončené části

IX. Závěrečná ujednání:

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti dohodnuté touto smlouvou, nebo nesplněním smluvních podmínek.

Zhotovitel je povinen neprodleně hlásit všechny změny a poškození, která zjistí na pozemcích a zařízeních v souvislosti s plněním zakázky.


Obsah smlouvy lze měnit pouze po dohodě obou smluvních stran dodatkem této smlouvy

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se přečtením seznámily s celým obsahem smlouvy a souhlasí s ním.

Dodavatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním této smlouvy

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních - jedno pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

Velká Buková dne : 1.6.2022




zhotovitel



objednatel



Rekonstrukce stožárů veřejného osvětlení Velká Buková

č. položky	dílo / položka	MJ	Kč/MJ	počet MJ	cena Kč
1	osvětlovací těleso Philips led 56w	ks	4200	28	117600
2	osvětlovací těleso Philips led 39w	ks	4120	28	115360
3	svorkovnice- stožárová výstroj	ks	685	48	32880
4	patice 1200	ks	4464	5	22320
5	kabel 3c*1,5	m	21	450	9450
6	spojovací svorkovnice	ks	15	19	285
7	Elko-ep4215-sou2	ks	1932	1	1932
8	hodinky	ks	1055	1	1055
9	pronájem hydraulické plošiny				45000
10	práce elektro				149000
11	revize elektro	ks		1	3500
celkem					498382
DPH					
cena celkem s DPH					498382
nabídku podal: Jaroslav Šnobl				podpis:	
IČ:70123900					

OPRAVY A MONTÁŽ ELEKTRO

OBECNÍ ÚŘAD VELKÁ BUKOVÁ	
Došlo: 19.4.2022	
Č.j.: OuVB 100/2022	
Počet listů: 1	
Počet příloh/listů:	
S.p. znak:	Skart. zn.: