

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy: 4/2018

I. Smluvní strany :

Zhotovitel : Jiří Zigmund
Chlum č.p. 65, 27021 Pavlíkov
IČO : 02414325
DIČ : CZ7102221181

Objednatel : OBEC VELKÁ BUKOVÁ
270 23 Křivoklát, okres Rakovník
Zastoupený : ing. Pavlem Mouchou - starostou
Bank. spojení : ČS a.s. Rakovník, č.ú. 540596319/0800
IČO : 00244571
DIČ : CZ 00244571 – není plátce DPH
Telefon : 313 558 137

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo:

II. Předmět smlouvy :

- Dodávka a instalace kotle TOPMAX 34 KW v budově obecního úřadu Velká Buková č.p. 82
- Dodávka a instalace termohlavic na radiátory

III. Cena díla :

- Cena díla je stanovena dohodou dle předloženého rozpočtu na celkovou částku: **180.000 Kč (slovy stoosmdesáttisíc korun českých) včetně DPH**

IV. Termín plnění

Termín zahájení prací: 21. 5.2018
Termín dokončení: 31.8. 2018

V. Předání a převzetí díla:

Zhotovitel převezme pracoviště dnem zahájení prací. Objednatel převezme dílo nejpozději do sedmi dnů od oznámení dodavatele o ukončení prací.

VI. Platební podmínky:

Na nákup kotle a případně další materiál bude vystavena zálohová faktura. Doplatková faktura bude vystavena na základě soupisu provedených prací po převzetí díla objednatel a její splatnost bude 10 pracovních dnů po předání objednateli.

VII. Majetkové sankce:

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

- a) smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněné vystavené faktury činí 0,1% z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli

- b) za každý započatý den z prodlení s dokončením díla po termínu daném touto smlouvou zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, nebo samostatné nedokončené části

IX. Závěrečná ujednání:

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti dohodnuté touto smlouvou, nebo nesplněním smluvních podmínek.

Zhotovitel je povinen neprodleně hlásit všechny změny a poškození, která zjistí na stavbě a zařízení budovy.

Obsah smlouvy lze měnit pouze po dohodě obou smluvních stran dodatkem této Smlouvy.

Dodavatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se přečtením seznámily s celým obsahem smlouvy a souhlasí s ním.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních -jedno pro objednatel a jedno pro zhotovitel.

Velká Buková dne : 21.5.2018



zhotovitel



objednatel

