



# SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.dílu IX,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 2/2017

## I. Smluvní strany :

**Zhotovitel : Hrdlička Jaroslav**  
Velká Buková č.p. 104, 270 23 Křivoklát  
Zastoupený: Jaroslavem Hrdličkou  
Bank. spojení : KB Rakovník č.ú. 51-5422320277/0100  
IČO : 61636436  
DIČ : neplátce DPH

**Objednatel : OBEC VELKÁ BUKOVÁ**  
270 23 Křivoklát, okres Rakovník  
Zastoupený : ing. Pavlem Mouchou – starostou a panem Petrem Matějovským- místostarostou  
Bank. spojení : ČS a.s. Rakovník, č.ú. 540596319/0800  
IČO : 00244571  
DIČ : CZ 00244571 – není plátce DPH  
Telefon : 313 558 137

## II. Předmět smlouvy :

- 1. Rekonstrukce masážní místnosti v budově OÚ Velká Buková**
  - Škrábání a oprava stěn a stropu, vyrovnání a štukování, malba
  - Odstranění starých podlahových krytin, položení dlažby
  - Napojení odpadu umyvadla
  
- 2. Rekonstrukce stěn a malba chodeb v budově OÚ Velká Buková**
  - Škrábání a oprava stěn a stropu, vyrovnání a štukování, malba
  - Odstranění emailového soklu – zdrsnění, perlínka, štuk
  - Nátěr kovových zábradlí
  
- 3. Rekonstrukce schodiště a podlah - dlažby na chodbách OÚ Velká Buková**
  - Odstranění starých podlahových krytin, položení dlažby
  - Obklad schodů

## III. Cena díla :

- Cena díla je stanovena dohodou dle předložené nabídky na celkovou částku:  
**131 344 Kč (slovy stotřicetjednatisíctřistačtyřicetčtyři korun českých)**
- nedílnou součástí smlouvy je „příloha ke smlouvě o dílo č.2/2017 – rozpočet“

#### **IV. Termín plnění**

Termín zahájení prací: 14.2.2017  
Termín dokončení: 31.5.2017

#### **V. Předání a převzetí díla:**

Zhotovitel převezme pracoviště dnem zahájení prací. Objednatel převezme dílo nejpozději do sedmi dnů od oznámení zhotovitele o ukončení prací. Předávat a přebírat je možné po jednotlivých částech označených jako 1,2,3 podle čl. II. této smlouvy.

#### **VI. Platební podmínky:**

Úhrada bude prováděna průběžně, dle dokončení a převzetí každé samostatné části. V průběhu prací je možnost vystavit zálohovou fakturu na rozpracovanou část, maximálně však ve výši 1/2 rozpracované části.

Pokud není převzata rozpracovaná část a vystavena doplňková faktura, nelze vyplatit zálohu na další rozpracovanou část.

Faktura bude vystavena se splatností 10 pracovních dnů po předání objednateli.

#### **VII. Majetkové sankce:**

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

- a) smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněné vystavené faktury činí 0,1% z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli
- b) za každý započatý den z prodlení s dokončením díla po termínu daném touto smlouvou zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, nebo samostatné nedokončené části

#### **IX. Závěrečná ujednání:**

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti dohodnuté touto smlouvou, nebo nesplněním smluvních podmínek.

Zhotovitel je povinen neprodleně hlásit všechny změny a poškození, která zjistí na stavbě a zařízení.

Obsah smlouvy lze měnit pouze po dohodě obou smluvních stran dodatkem této smlouvy

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se přečtením seznámily s celým obsahem smlouvy a souhlasí s ním.

Smlouva byla uzavřena na základě podané nabídky na zveřejněnou poptávku objednatele. Objednatel zveřejnil poptávku na úřední desce obce a na elektronické desce obce od 30.května 2016 do 15. července 2016. Tato nabídka byla jedinou doručenou nabídkou na uvedenou činnost

Zadání díla je v souladu se „Směrnicí k zadávání zakázek malého rozsahu Obce Velká Buková“ ze dne 9.6.2016

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních -jedno pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

Velká Buková dne : 14.2.2017



Jaroslav Hrdlička  
(zhotovitel)

Ing. Pavel Moucha - starosta

Petr Matějovský - místostarosta

(objednatel)

